

n° 10 - D 26.10.2018

L'an deux mil dix-huit, le vingt-six octobre à neuf heures, le conseil d'administration de l'Université Grenoble Alpes était rassemblé en séance plénière sous la présidence de Monsieur Patrick LEVY, président.

Point à l'ordre du jour :

6.2 Attribution des marchés de travaux concernant la construction de Climat Planète, extension du CERMO

Membres présents : LEVY Patrick, COURTOIS Hervé, LBATH Ahmed, FILIPPI Lionel, MARTIN-MERCIER Sylvie, PAPA Françoise, WENDLING Olivia, BORRAS Isabelle, FORESTIER Gérard, KAFAI Mitra, MABED Abdelmalek, ROGEAT Elise, CROUZET Lucas, BOLF Edith, GARNIER Jocelyne, LOUIE France-Dominique.

Membres représentés : VIANNET Sylvie (procuration à LEVY Patrick), Sébastien BERNARD (procuration à WENDLING Olivia), GUINET Éric (procuration à KAFAI Mitra), BARBIER Emmanuel (procuration à Isabelle BORRAS).

Membres absents ou excusés : tous les autres membres.

Vu les articles 25-1.IQ et 67 à 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
 Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
 Vu l'avis de la commission d'attribution des marchés du 18 octobre 2018,
 Vu l'avis de la commission des finances du 18 octobre 2018,

Considérant les accords-cadres portent sur la construction de Climat Planète – extension du CERMO ;

Considérant que l'allotissement est réalisé de la manière suivante:

- Lot 1 : Fondations, structure, gros œuvre
- Lot 2 : Couverture, étanchéité
- Lot 3 : Menuiseries extérieures et murs rideaux
- Lot 5 : Cloisons plâtrerie, faux-plafonds
- Lot 6 : Menuiseries intérieures
- Lot 7 : Revêtements de sol, faïences
- Lot 8 : Peinture, nettoyage
- Lot 10 : Chauffage, ventilation, climatisation
- Lot 11 : Plomberie sanitaires
- Lot 12 : Electricité, courants forts, courants faibles
- Lot 13 : VDI
- Lot 15 : Terrassement – réseaux divers – voirie – revêtements extérieurs – espaces verts

Considérant les résultats d'attribution des accords-cadres suivants :

Lot	Nom entreprise et code postal	Montant attribué € HT	Montant estimatif € HT
1 – Fondations – Structure – Gros œuvre	SDE (38100)	1 320 000,00	1 418 000
2- Couverture -Etanchéité	SMAC VAULX EN VELIN (69120)	121 654,31	109 000
3 – Menuiseries extérieures et murs rideaux	SARL STEELGLASS (01700)	696 778,33	661 000
5 – Cloisons plâtrerie - faux-plafonds	LAMBDA ISOLATION (38180)	226 576,33	231 000
6 – Menuiseries intérieures	SUSCILLON (38110)	285 654,82	294 000
7 – Revêtements de sol - Faïences	BAILLY (38170)	148 554,30	136 000
8 – Peinture -Nettoyage	VALLEE DE LA GRESSE (38640)	102 788,70	123 000
10 – Chauffage –ventilation - climatisation	SALLEE (26000)	509 619,15	447 000
11- Plomberie - sanitaires	EVCS (38690)	59 267,33	60 000
12- Electricité – courants forts – courants faibles	SPIE (38138)	408 400,00	425 000
13- VDI	BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES (38360)	68 781,19	79 000
15- Terrassement – Réseaux divers – Voirie – Revêtements extérieurs – Espaces verts	TOUTENVERT (38160)	276 259,00	227 000
TOTAL		4 224 333,46	4 210 000

Il est proposé au conseil d'administration d'approuver les accords-cadres portant sur les lots 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 15 relatifs aux travaux concernant la construction de Climat Planète, extension du CERMO.

Le résultat du vote est le suivant :

Membres en exercice	37
Membres présents	16
Membres représentés	4
Nombre de votants	20
Voix favorables	20
Voix défavorable	0
Ne prend pas part au vote	0
Abstention	0

Après en avoir délibéré, le conseil d'administration approuve à l'unanimité de ses membres présents et représentés les accords-cadres portant sur les lots 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 15 relatifs aux travaux concernant la construction de Climat Planète, extension du CERMO.

Publié le : 09.11.2018

Transmis au Rectorat le : 09.11.2018

Fait à St- Martin- d'Hères, le 29 octobre 2018

Pour le Président et par délégation

Le Directeur général des services,
Joris BENELLE
Le Directeur général des services
Joris BENELLE